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 Vállalkozási szerződés

tervezet 
amely létrejött egyrészről

………………………….. Önkormányzata

Székhelye: ……………………………………….
Adószáma:………………………………………

Bankszámlaszáma:………………………………..

Képviseletében: …………………………………………. Polgármester, 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről

………………………………..
Cégjegyzékszáma: 
………………………………..
székhelye: 

………………………………..
Adószáma: 

………………………………..
statisztikai számjele: 
………………………………..
bankszámla száma: 
………………………………..
Az aláírásnál képviseli (név): ………………………………..

Mint vállalkozó ( továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbi feltételek szerint:
I.
Előzmény

1.
A felek rögzítik, hogy a Megrendelő ………………………………..-én …………..….. tárgyban  közbeszerzési eljárást indított el, és folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét ……………………………….. -én kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek szerződét kötnek a jelen Vállalkozási Szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

            2.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata, a Megrendelő részéről kiadott közbeszerzési iratok, amelyek – fizikai csatolás nélkül is - a jelen Vállalkozási szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a közbeszerzési dokumentumok tartalmával, akkor a felek a közbeszerzési dokumentumok elsődlegessége alapján járnak el, azaz a közbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeket tartják irányadónak. A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.
            3.
Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a felek kötelezettséget vállalnak a szerződési feltételek közbeszerzési dokumentumból következtethető céljának értelmezésére és esetleges módosítására.
II. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az ……………………………….. tárgyú közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatok, építési tevékenység elvégzését a Vállalkozó által előzetesen megismert   közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, dokumentációjában, kiegészítő tájékoztatásokban meghatározott és elfogadott műszaki leírásban meghatározott tartalommal. A teljesítés helye ……………….…………………………….. (a továbbiakban: Munkaterület)
A szerződés megkötésére a Megrendelő közbeszerzési eljárást lezáró döntése, a ……………………………….. számú képviselő-testületi határozat ad felhatalmazást.
III. A vállalkozói díj

1.
A jelen vállalkozási szerződésben megállapított munkák vállalkozói díja a fizetési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár: 


Vállalkozói díj nettó: ………………………………..Ft 
(27 % a fordított ÁFA)
Az ÁFA tartalom számlázása, bevallása és tényleges pénzügyi teljesítése az építésügyi beruházásokra vonatkozó számviteli előírások betartásával történik. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.  

Számla kiállítására az alábbiakra tekintettel kerülhet sor:  

Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Vállalkozó által benyújtott számla alapján átutalással - Forintban – kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint fizeti ki Megrendelő a szerződésben foglalt ellenértéket.

Vállalkozó jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű összegre [Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján].

Az előleg fizetését Megrendelő nem teszi függővé Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.

Számlázás: Vállalkozó az alábbi ütemezés szerint jogosult a vállalkozói díj számlázására:
1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 15%-os műszaki

készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 15%-a erejéig;

2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 30%-os műszaki

készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 15%-a erejéig;

3. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 45%-os műszaki

készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 15%-a erejéig;

4. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 55%-os műszaki

készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 10%-a erejéig;

5. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 65%-os műszaki

készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 10%-a erejéig;

6. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 75%-os műszaki

készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 10%-a erejéig;

7. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 85%-os műszaki

készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 10%-a erejéig;
Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a sikeres műszaki- átadás átvételt követően a szerződéses összeg 15%-a erejéig. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg. Amennyiben előleg került lehívásra az a végszámlából kerül levonásra. 

Megrendelő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-ban foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak alapján. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat érvényes. A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. tv; 2011. évi CXCV. tv; 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §; 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (3), (5)-(6), (8) bekezdései; 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §. A beruházás fordított ÁFA hatálya alá esik. Megrendelő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályai szerint történik.

A Vállalkozó a számla kibocsátásáról a Megrendelő által aláírt teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítés dátumáig, de legfeljebb a mindenkor hatályos Áfa. törvényben előírt határidőn belül köteles gondoskodni.
A Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni vagy megküldeni az általa kibocsátott számlá(ka)t (mellékelten csatolva az aláírt teljesítésigazolás(oka)t) annak kibocsátását követő 5 napon belül.

Amennyiben a Vállalkozó által kibocsátott számla adattartalmát módosítani kell, úgy a Vállalkozónak az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint kiállított számlával egy tekintet alá eső okirattal kell gondoskodnia a módosításról. A számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásáról a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell Vállalkozónak gondoskodnia.

A számlát Megrendelő címére az aláírt teljesítésigazolás csatolásával köteles Vállalkozó benyújtani. Kizárólag a hiánytalanul és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően történik kifizetés.

A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy nem fizet, ill. számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; és a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
2.
A vállalkozói díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező, Vállalkozó által megvalósítandó kivitelezési munkálatok megvalósításának teljes -közvetlen és közvetett- költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket, vámot, az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb), valamint a felvonulási, állagmegőrzési vagyonvédelmi költségeket, garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a közbeszerzési eljárásban meghatározott munkarészek által, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges  munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit. 
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a jelen szerződésben, és ahhoz kapcsolódó dokumentumokban meghatározott feladatok elvégzéséért további díjat Megrendelőtől nem követelhet. 
3.
A vállalkozói díj fedezetett nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, amelyek szükségesek a műszaki tartalom szerinti munkák megvalósulásához. A Megrendelő semminemű műszaki vagy egyéb okok miatt (így például a vállalkozási szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakra bekövetkezett áremelésből eredő) többletköltség igényt nem fogad el.
4.
A Vállalkozó felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a közbeszerzésben foglaltaknak, az elkészítésekor hatályos szabványoknak, jogszabályoknak, műszaki előírásoknak és követelményeknek. A kivitelező csak Magyarországi minősítéssel rendelkező anyagokat és eszközöket építhet be.
5. 
A Megrendelő a Vállalkozó által felé kiállításra kerülő számla ellenértékéből jogosult levonásba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket.
IV. A szerződés kivitelezési határidői

1. A Megrendelő a Munkaterület rendelkezésre bocsátásáról legalább 4 naptári nappal korábban írásban értesíti a Vállalkozót. Felek rögzítik, hogy a Munkaterület Megrendelő és az Egri Főegyházmegye osztatlan közös tulajdonát képezi. A Munkaterületen az Egri Főegyházmegye általános iskolát működtet. Vállalkozó a Munkaterületen úgy köteles az építési munkát, a szerződés szerinti teljesítést megszervezni, hogy az az általános iskola működését ne akadályozza.
A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges kivitelezési munkálatokat a Munkaterület részére történő rendelkezésre bocsátását követően jogosult és köteles megkezdeni és azt folyamatosan végezni. 
2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat az ajánlata részeként benyújtott, az 1. melléklet szerinti pénzügyi és műszaki ütemtervben meghatározott részhatáridők és véghatáridőnek (a továbbiakban a véghatáridő: Teljesítési határidő) megfelelően köteles hiánytalanul elvégezni. A Vállalkozó legkésőbb a Teljesítési határidő (és az egyes részszámlák szerinti készültségi fok) napját megelőző 5. munkanapon köteles az elvégzett teljes munka alapján a készre jelentést a Megrendelő részére megküldeni, a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése okán. A Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a Teljesítési határidőre a teljes szerződés szerinti tevékenységet nem végezte el hiánytalanul. 

3. A kivitelezés megkezdésének időpontja a munkaterület Vállalkozó részére történő rendelkezésre bocsátásának időpontját jelenti, amelyet a felek birtokba adási jegyzőkönyv formájában az építési naplóban rögzítenek. 

4. A Megrendelő előteljesítést elfogad, az előteljesítést nem utasíthatja vissza. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. 

Megrendelő megtagadja az átadás átvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pótlás vagy javítás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, vagy a használókat veszélyezteti.

A teljesítés valamint a műszaki átadás-átvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1. A Vállalkozó  a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munka egészére a műszaki átadás-átvételt követő …………… hónap időtartamra jótállást vállal. 
2. Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződésben meghatározott Teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a nettó (tartalékkeret nélküli) Vállalkozói díj 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb a nettó (tartalékkeret nélküli) Vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér a Teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól válik esedékessé.
3. Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles akkor is, ha az ajánlatához benyújtott pénzügyi és műszaki ütemtervben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik.  Az e pont alapján fizetendő kötbér mértéke a késedelemmel érintett szolgáltatás tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásnak napi 1 %-a, legfeljebb annak 20 %-a.

4. Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, abban az esetben, ha a Szerződés teljesítése meghiúsul olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, különösen, ha a Megrendelő a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés meghiúsultnak tekintendő, és a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes.

5. Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
6. Vállalkozónak a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépése után 5 munkanapon belül kell rendelkezésére bocsátani (mindenképpen a munkaterület átadása előtt) és annak rendelkezésre kell állnia a sikeres műszaki átadásátvétel napjáig.
7. Jóteljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A Vállalkozónak a jóteljesítési biztosítékot a műszaki átadás átvétel utolsó napján kell rendelkezésére bocsátani és annak rendelkezésre kell állnia a vállalt jótállás utolsó napjáig.
VI. A szerződési dokumentáció

1.
A szerződési dokumentációt képezik a jelen szerződés, valamint annak mellékletei (így különösen a Vállalkozó által nyújtott biztosítékok, bankgaranciák, ütemterv), a Megrendelő közbeszerzési kiírása és mindazon dokumentumok, amelyeket a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátott, így különösen –de nem kizárólagosan- a szerződés alapján megvalósítandó mű kivitelezéséhez szükséges kiviteli tervek, továbbá a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata, illetve az itt hivatkozott dokumentumok időközbeni módosításai. 
VII.
A szerződő felek képviselői

1.
	A Megrendelő helyszíni megbízottjának 
	

	Neve: 
	

	Műszaki ellenőr
	

	Címe: 
	

	Nyilvántartási száma: 
	

	Telefonszáma. 
	


	A Megrendelő kapcsolattartójának 
	

	Neve: 
	

	Levelezési címe:
	

	Email címe:
	

	Telefonszáma. 
	


	Vállalkozó fő építésvezetőjének 
	(felelős műszaki vezetőjének)

	Neve: 
	Neve: 

	Címe: 
	Címe: 

	Nyilvántartási száma: 
	Nyilvántartási száma: 

	Telefonszáma. 
	Telefonszáma. 


	Vállalkozó kapcsolattartójának 
	

	Neve: 
	

	Levelezési címe:
	

	Email címe:
	

	Telefonszáma. 
	


2. Valamely Félnek jelen a másik Félhez intézett vagy kiküldött értesítését vagy egyéb dokumentumát, ha a dokumentum megküldéséhez, a megküldés késedelméhez, vagy elmaradásához e szerződés jogkövetkezményt fűz, vagy az a szerződés módosítására, vagy megszüntetésére irányul; kizárólag ajánlott küldeményben, személyesen, futárszolgálat vagy fax útján kell megküldeni a másik Félhez, a másik Fél egyidejű e-mailben történő értesítése mellett. Az értesítést vagy dokumentumot ajánlott küldeményként a tértivevényen megjelölt dátum szerinti napon kell kézbesítettnek tekinteni. A kézbesítés napja, ha a dokumentumot személyesen, futár- vagy kézbesítő szolgálat segítségével küldték; személyes kézbesítésnél az átvétel aláírással igazolt napja, a futárszolgálat által vezetett kézbesített dokumentumok jegyzékében megjelölt nap, ha pedig fax készüléken történt a megküldés, akkor a sikeres fax átvitel napján, amelyet a faxhoz kapcsolt átviteli igazolás tüntet fel.
3. A 2. pontban foglaltakon túl felek írásbelinek tekintenek minden olyan kommunikációt, amelyet Felek az 1. pont szerinti email címeikről küldtek egymásnak.

4. Megrendelő tájékoztatja Vállakozót, hogy a szerződés teljesítése során közreműködőként, projektmenedzsment feladatok ellátásra bevonta a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságként működő Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-t. Megrendelő a közreműködő Vállalkozót érintő jogairól és kötelességeiről külön tájékoztatja Vállalkozót.
VIII.
Vállalkozói díjra vonatkozó további részletes rendelkezések

1.
A vállalkozói díj magába foglalja mindazon munkák elvégzésének ellenértékét és a felmerülő költségeit, amelyek szükségesek a szerződésben, mellékleteiben, valamint a közbeszerzésben részletezett műszaki tartalom (tervek, költségvetések, kiegészítő tájékoztatások együtt értelmezve) szakszerű és komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat is.
2.
A Vállalkozói díj magába foglalja a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát, a munkabért és járulékait, a külföldi és belföldi anyagszállítási, csomagolási, lerakási és tárolási díjakat, a forint esetleges árfolyamváltozásából adódó import többletköltséget, a vámköltségeket, a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási költségeit, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, a fel-és levonulással kapcsolatos összes költséget, a szükséges iratok elkészítésének és ügyintézésének költségeit, a munkaterületre való felvonulással, a műszaki átadás-átvétel és a munkaterület őrzésével kapcsolatos költségeket.

3.
Amennyiben a Megrendelő - jelen szerződés XII/.1. pontjában foglalt jogánál fogva – a szerződésben foglalt munkákat csökkenti (elmaradó munkák), akkor annak megfelelő mértékben csökken a vállalkozói díj is.

4.
A, jelen szerződés III/1. pontjában meghatározott vállalkozói díj egyösszegű átalányár, a költségvetés csak alapját képezi az ajánlat beárazásának. A Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, amely a tervben meghatározott mű megvalósításához szükséges, abban az esetben is, ha az adott munkatétel a költségvetési kiírásból hiányzik. A többletmunka költsége csak akkor számolható fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható (Ptk. 6:244-245. §.). A Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, szükségesek. Pótmunkának csak a Megrendelő által a szerződéskötés után megrendelt további munkák tekinthetők.
IX. A szerződés kivitelezési határidőre és a műszaki átadás-átvételre vonatkozó részletes rendelkezések

1.
A kivitelezés megkezdésének időpontját a munkaterület Vállalkozó részére történő rendelkezésre bocsátása (birtokba adása) jelenti. 
2.
A kivitelezés véghatárideje teljesítettnek tekintendő, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap, ami nem számít bele a végteljesítés határidőjébe. 

Megrendelő megtagadja az átadás átvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pótlás vagy javítás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, vagy a használókat veszélyezteti.

3.
Amennyiben a műszaki átadás- átvételi eljárás nem volt eredményes a Teljesítési határidőn belül, ide értve azt az esetet is, amikor a munka átvételét a mennyiségi hiányokra tekintettel az átadás-átvétel megkezdése nélkül vissza kell utasítani, úgy a Vállalkozó késedelembe esik és a késedelmi kötbér felszámítására nyílik lehetőség. Ilyen esetekben a késedelmi kötbér felszámítására mindaddig van lehetőség, amíg az átadás-átvételi eljárás nem sikeres.
4.
A késedelmi kötbér összegeit a szerződés V. fejezete tartalmazza. 
5.
A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Vállalkozó készre jelentésének a Megrendelőhöz történő beérkezésétől számított 5 (öt) napon belüli időpontra kell kitűzni. 
6.
A műszaki átadás-átvételi eljárást annak megindításától számított 30 (harminc) napon belül be kell fejezni. A 30 napos időtartam alatt részletes hibajegyzékkel kell közölni a Vállalkozóval a kijavításra váró hibák és hiányosságok körét. A Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételt a mennyiségi hiányosságok fenn álltán felül (IX/2. pont) akkor is megtagadhatja, ha úgy tapasztalja, hogy a minőségi hibák megfelelő kijavítása a műszaki átadás-átvételi eljárás 30 napos időtartama alatt nem lehetséges, vagy a hibák számosságára tekintettel azt állapítja meg, hogy a hibák kijavítása nem lehetséges a rendeltetésszerű használhatóság csökkenése nélkül.
7.
Amennyiben a Megrendelő műszaki ellenőre azt állapítja meg, hogy a kijavítás eredményeképpen a beépített anyagok használhatósága vagy minősége csökken a szerződésben meghatározott minőségi előíráshoz képest, akkor javaslatot tehet a Ptk-nak a hibás teljesítésre vonatkozó szabályai szerinti árcsökkentésre. 

8.
A Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételi eljárást teljesítési jegyzőkönyvvel zárja le, amely tanúsítja a munka megfelelő mennyiségű és minőségű elvégzését. Ahol e szerződés teljesítési igazolást említ, ott teljesítési jegyzőkönyvet kell érteni, illetve fordítva. 

9.
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentésre) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 5 (öt) napon belül neki felróhatóan nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem a Vállalkozónak felróható okból nem fejezi be a készre jelentéstől számított 30 (harminc) napon belül, akkor a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

X.
A szerződés műszaki tartalma

1.
A Vállalkozó feladata a szerződés tárgyát képező építési beruházás feladatainak elvégzése a Megrendelő által a I/1. pontban foglaltak szerint közzétett közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Vállalkozó részére kiadott tervekben, költségvetésekben, kiegészítő tájékoztatásokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó terveket, költségvetéseket, kiegészítő tájékoztatásokat, helyszínt és egyéb dokumentumokat az ajánlatának benyújtását megelőzően megismerte és ezen dokumentumok alapján a szerződés tárgyát képező munkát a szakmai elvárásoknak és a jelen szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően el tudja végezni. 
XI. Pénzügyi elszámolás és garanciák

1.
Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi és egyéb, érvényben lévő vonatkozó rendeleteknek megfelelő, az átalányáras elszámolás szabályai szerint végszámlát állít ki, melynek 2 példányát Megrendelőnek megküldi, fizetési kötelezettség az egyéb törvényi előírások szerint. 

2.
A szerződő felek kijelentik, hogy a rész- és végszámla benyújtásához teljesítés igazolás kiállítása szükséges, valamint a végszámla benyújtásához műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv is. Vállalkozó a rész- és végszámláját a fenti dokumentumok eredeti aláírású példányainak végszámlához való csatolásával nyújthatja be Megrendelő felé. A végszámla benyújtásának további feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok, és az átadási dokumentáció Vállalkozó által Megrendelőnek történő átadása. 

3.
Szerződő felek megállapodnak továbbá abban is, hogy szakszerűtlen munkavégzés esetén, illetve ha a Vállalkozó által foglalkoztatott munkaerő nem rendelkezik érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel, a Megrendelő jogosult követelni a jogszabályoknak megfelelő állapot helyreállítását, vagy alkalmazni a Vállalkozó részéről történő szerződésszegés jogkövetkezményeit.
4.
A -meghiúsulási kötbér kivételével- a kötbér kiegyenlítése a Vállalkozót sem a jelen szerződésben vállalt kivitelezési kötelezettsége teljesítésétől, sem más szerződéses felelősségtől nem mentesíti.
XII. Megrendelői jogok és kötelezettségek

1.
A Megrendelő jogosult (a Kbt. szerződésmódosításra és díjemelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása mellett):

1.1
Jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a pót- és többletmunka díjazására és elszámolására vonatkozó jogszabályi és szerződési rendelkezések betartása mellett, 

1.2.
A munkák bármely részét, bármilyen – szakmailag nem kifogásolható – technológiai vagy időbeli sorrend szerint megvalósíttatni, vagy megváltoztatni (egyeztetve a Vállalkozóval),

1.3.
A munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni, 

1.4.
Szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni, 

1.5.
Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja a munka elvégzéséhez szükséges, szakmailag indokolt időtartamon belül, 
1.6.
A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni, 

1.7.
Kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérő alkalmazott technológiáit, eszközeit.

2.
Ha a Megrendelő fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot. 

3.
Ha a változtatás olyan jellegű, hogy jelen szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a szerződő felek haladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint. 

4.
A Megrendelő azonnali hatállyal jogosult elállni a szerződéstől, ha

4.1.
A Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a szerződésben rögzített időpontig vagy neki felróhatóan nem végzi a kivitelezési munkálatokat a határidők betartásához szükséges ütemben. 
4.2.
Ha a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokkal 20 napot meghaladó késedelembe esik a pénzügyi és műszaki ütemtervben foglaltakhoz viszonyítottan vagy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítésére nem képes, illetve amennyiben a Vállalkozóval szemben bírósági I. fokú határozat elrendeli felszámolási, vagy csődeljárás megindítását.
4.3
Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogszerűtlenül, vagy a szerződés rendelkezései ellenére be nem jelentett alvállalkozót vesz igénybe. 
5.
A Vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a hatályos jogi előírásoknak megfelelően, továbbá köteles a munkavégzés során felelős, olyan műszaki vezetőt alkalmazni a kivitelezés során, aki minden szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek. A Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót jogosult rendszeresen ellenőrizni.
XIII.
Vállalkozói jogok és kötelezettségek

1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat az érvényes hatósági engedélyek, és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el, továbbá a kivitelezés során minden vonatkozó jogszabályi előírást betart és betartat. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően a kivitelezési helyszínt bejárta, azt megismerte, a kivitelezéshez kapcsolódó terveket pedig részletesen áttanulmányozta, s az így szerzett ismeretei alapján köti meg a jelen szerződést. A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartamára a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a Szerződés aláírásának időpontjára legkevesebb 1.600.000.000 Ft/év és legkevesebb 800.000.000 Ft/káresemény maximális kártérítési értékhatárral, a jelen Szerződés tárgya szerinti, építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő érvényes felelősségbiztosítását kiterjeszteni a hivatkozott összeg mértékéig. A felelősségbiztosítási szerződés magában foglalja a személy- és vagyonbiztosítást, valamint a Szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károk megtérítését is.
2.
Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények stb. minőségi követelményeinek biztosítását a fentiekben meghatározott szabványok szerint vállalja, minőségek a szállítás, vagy beépítés előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, s ezen dokumentumokat legkésőbb az átadás-átvételi eljárás keretében átadja Megrendelő részére.
3.
Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljárás során átadja Megrendelő részére a beépített anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb. gyártóműi és hazai honosítási (TÜV, ÉMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, esetleges szabadalmi díjak, licensz díjak költségeit, valamint a tárgyi munkára vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat, a kezelő személyzet kioktatását, betanítását igazoló jegyzőkönyvet 3 példányban. 
4.
Idegen nyelvű bizonylatokat hiteles magyar fordítás csatolásával köteles Vállalkozó a Megrendelő részére átadni. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának – és így a (vég)számla kifizetésének is – a megfelelő teljesítésen túl feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendelő részére történő átadása. Vállalkozó viseli a Megrendelő terhére felmerült minden, jogos átvétel megtagadásból adódó költséget, különösen Megrendelő helyi építési felügyeletének költségeit, valamint adott esetben az ÉMI/TÜV stb. költségét is, valamint más szakértők és hatóságok költségeit. 

5.
A jelen szerződés teljesítése során szükségessé váló minőségvizsgálatokat az MSZ előírások szerint kell végezni. A minőségi igazoláshoz szükséges vizsgálatok, szakvélemények és jóváhagyások költségei teljes mértékben a Vállalkozót terhelik. Ide tartoznak a próbaterhelések költségei is, ha azokat szabvány írja elő.

6.
A Vállalkozónak minden átadott dokumentumot a kézhezvétel után szakmai és műszaki teljesség és helyesség tekintetében ellenőriznie kell és az ellenőrzés során megállapított nem megfelelőségeket a Megrendelőnek írásban be kell jelentenie 
7.A végzett munka, vagy beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségeit Vállalkozó köteles viselni

8.
A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek Munkaterületen belüli kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni. Vállalkozó a kivitelezési munkálatok befejezésekor, az átadás-átvételi eljárás során rendezett állapotban kell, hogy Megrendelő birtokába visszabocsássa a kivitelezéssel érintett ingatlan beépítettelenül visszamaradó részeit is.
9.
Vállalkozó kötelessége a kitűzési alappontok megőrzése, a munkájához szükséges geodéziai munkálatok, kitűzések elvégzése a megadott alappontok felhasználásával.

10.
Vállalkozói feladat az út, az elkészült, de át nem adott és a Megrendelő által át nem vett egyéb munkák állagmegóvása, őrzése és fenntartása. 
11.
Vállalkozó feladata munkaterületének őrzése. 

12.
Vállalkozó kötelezettsége az építési napló munkaterület átvételekor történő megnyitása és napi, folyamatos vezetése, melyben -az építési napló vezetésére vonatkozó jogszabályban meghatározott adatokon kívül- minden olyan  tényt, adatot rögzítenie kell, melyekből utólag objektív módon megállapítható a kivitelezés folyamata, a teljesítés körülményei. 
13.
A Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdeni, és az építési ütemterv szerint végezni. 
14.
Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. 

15.
Az eltakarásra kerülő munkarészekről az eltakarást megelőző legalább 3 munkanappal Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt (illetve műszaki ellenőrét), megjelölve az eltakarás időpontját is. 
16.
Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét Vállalkozóra áthárítani.
17.
Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a kivitelezés bizonyos fázisaiban központi szemétszállítást rendeljen el, melynek költsége a vállalkozót terheli.

18.
Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni. 

19.
Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős hatáskörében az általa végzett munkára (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen: 

19.1.
A személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás egészségügyi, szakmai, munkaügyi),

19.2.
A helyi körülményeknek megfelelően – a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése előtt – a munkavállalóinak a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat megtartani,

19.3.
A szükséges egyéni védőfelszereléseket – továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket – megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani,

19.4.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tűzveszélyes technológia alkalmazásához szükséges feltételekkel rendelkezik. 
20.
Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálásra az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel. 

21.
Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó köteles dolgozóit cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni, vagy kötelezi dolgozóit, hogy a vállalkozó cég nevét, címét, és a dolgozó nevét tartalmazó kitűzőt vagy igazoló kártyát munkavégzés közben tartsák maguknál. 

22.
A Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
23.
Vállalkozó a megvalósult állapotot tükröző átadási tervdokumentációt készít és ad át 3 példányban Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően. 
24.
Amennyiben a szerződés teljesítéséhez, kivitelezéshez külön hatósági és egyéb jóváhagyások, bizonyítványok, engedélyek, átvételek, igazolások, dokumentumok, vizsgálatok, valamint más, az út használatához, a teljesítések elvégzéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges engedélyek kellenek, Megrendelőnek ezeket idejében el kell intéznie és saját költségére beszereznie. Ezekről írásban is tájékoztatnia kell Vállalkozót. 

25.
A Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő műszaki ellenőre a IX. fejezetben írt feltételek szerint az átadás-átvétel időpontját kitűzi, meghívja a szükséges hatóságokat, közműszolgáltatókat és egyéb érdekelteket. Az eredményes műszaki átadás-átvétel a készre jelentés időpontjára visszamenőleges hatállyal teszi a teljesítést jog- és szerződésszerűvé. 

26. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.
Vállalkozó a szerződés teljesítésébe általa bevont alvállalkozókat a jelen szerződésben foglalt feltételek betartatása mellett veheti igénybe azzal, hogy az alvállalkozók által teljesített kivitelezési munkálatokért Megrendelő felé úgy felel, mintha az adott munkálatokat maga végezte volna el.
XIV. Egyéb rendelkezések
1.
Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni. 

2.
A jelentkező károk észlelése esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet, a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket megtenni, Megrendelőt írásban értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni. 
3.
A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége (a szavatosság időtartama és részletes feltételei) –amennyiben a jelen szerződésben eltérő rendelkezést a szerződő felek nem tesznek- a hatályos rendeletek szerint alakul. 

4.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.
Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával, és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket szerződő felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat hatásköri előírásoktól függően a Jászberényi Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék illetékességének.
6.
A jelen szerződést csak szerződésmódosítás keretében (Kbt.141. §), a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy építési naplóba történő bejegyzés. 

7. 
Jelen szerződés elválaszthatatlan része, az ajánlati felhívás, annak módosítása, a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok.

8.
A felek tisztában vannak a Kbt. 138. §, 143. § és a 136. § (2) paragrafusok rendelkezéseivel, azokat adott esetben alkalmazzák, 

9.
Vállalkozó ajánlatában megadott értékelési szempontok felsorolása:

A jelen szerződést alulírott Felek helybenhagyólag írják alá. 
…………………, 2024……………………….
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